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Medabil

PROPOSTA TECNICA/COMERCIAL

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA

Nome da Obra: Ponte sobre o Arroio Nao Sabia
Local da Obra: Vista Alegre do Prata RS

N° da Proposta: NV3508 R00

Data da Proposta: 26/06/2024

Prezados,

E com satisfagdo que nos valemos desta oportunidade para apresentar nossa Proposta
Técnica/Comercial para fornecimento das estruturas metalicas, conforme documentos em
nosso poder e descricdo a seguir:

Atenciosamente,

Marco Aurélio S. Ribeiro
Diretor Comercial
Cel. 54 999744312

marco.ribeiro@medabil.com.br

1. APRESENTACAO DA EMPRESA

Fundada em 1967 a Medabil consolida-se como uma das principais indUstrias brasileiras no
segmento de estruturas metalicas, atuando na fabricagdo e montagem de obras para diversos
setores do mercado brasileiro e da América do Sul. Com alta tecnologia e qualidade reconhecida,
possui equipamentos de Ultima geragéo, automatizados através de sistema CNC e integrados
aos softwares do departamento de engenharia. A Medabil é especializada em estruturas
metalicas em ago para construgéo civil, hangares, suportes de equipamentos, prédios de
processos, plataformas, passarelas, galpdes, pontes, viadutos, telhas para cobertura e
fechamentos laterais.
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2. OBJETIVO LOCALIZAGAO E CARACTERISTICAS GERAIS

O objetivo da presente proposta é apresentar as condigbes necessarias para fabricagéo das
estruturas metalicas para a obra supracitada.

A ponte se localiza na cidade de Vista Alegre do Prata sendo composta por v&o tnico de 30
metros de comprimento.

A largura total do tabuleiro totaliza 4,2 metros

A area total da ponte totaliza 126m?2.

A figura 01 abaixo mostra a localizagdo da ponte.

Figura 1: Localiza¢do da Ponte

O tabuleiro € composto por pranchas e rodeiros de madeira.
Estamos considerando que ponte nao tera barreira de retengéo e/ou queda de veiculo.
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3. ESCOPO DE FORNECIMENTO

O escopo compreende o fornecimento e servigos conforme tabela abaixo:
Desenvolver projetos de fabricagao e montagem, atendendo o projeto do cliente;

Fabricar as estruturas metalicas com observancia dos desenhos de detalhamento das estruturas
desenvolvidos pela Medabil e aos critérios da documentagéo e desenhos de fabricagéo poderéo
serdo aprovados pelo Cliente, no prazo de cinco dias Uteis,

Elaborar e apresentar para aprovagdo da CONTRATANTE os Planos de Inspegédo e Testes
(PITs), a serem utilizados desde a fase de inspegéo da matéria prima até as pecas fabricadas.

Colocar a disposicdo da CONTRATANTE ou seus prepostos, todas as facilidades e meios em
suas instalagdes, visando ao adequado diligenciamento, inspecéo e supervisdo da logistica de
transporte, ao longo de todo o processo do fornecimento, incluindo engenharia, suprimento e
fabricacdo. A CONTRATATE podera manter inspetor em tempo integral na fabrica da Medabil
para o acompanhamento do processo de fabricagao, inspecdes por etapas de fabricagao e
liberagbes para entrega.

Fornecer data book com rastreabilidade de toda a documentacéo relativa a testes, ensaios e
certificados gerados ao longo do processo de fornecimento.

Fornecer listas de parafusos para montagem (LP em formato A4), contendo as marcas das pecgas
a serem conectadas, quantidades, tipos, diametros, espessuras dos componentes (grip) e
comprimentos dos parafusos para a montagem das estruturas fornecidas.

Fornecer lista de pegas com marcas de montagem, quantidades totais, quantidades expedidas,
datas e numero dos romaneios de embarque, para controle de recebimentos, planejamento de
almoxarifado e estocagem na obra.

Transportar as estruturas e demais componentes para o canteiro de obras;

3.1 Descrigao da Obra
3.1.1 — Estrutura Metalica.
Estrutura do tabuleiro compostas de vigas tipo | trelicadas em ago ASTM A 572 grau 50,

consideramos que as longarinas seréo fabricadas e transportadas com comprimento maximo de
12,00m e as emendas de campo, previstas através de parafusos.

3.2 Normas

AWS D 1.1 Structural Welding Code — Steel (para edificacbes em geral, incluindo passarelas de
pedestres);
AWS D 1.5 Bridge Welding Code (especificagéo para pontes e viadutos);
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4. QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE CONCRETO, ARMADURA E FORMAS

Estamos informando de maneira estimativa os quantitativos de concreto forma e armadura
necessarios para a execucao das cabeceiras:

Resisténcia de minima concreto: fck 35MPa.

Consumo estimado de concreto: 28m?,

Consumo de ago de armadura CA 50/60: 1.500kg.

Quantidade de forma para moldagem do concreto nas cabeceiras: 80m?.

Estacas raiz escavadas em rocha: avaliar quantidade e profundidade necessaria.

O prego estimado conforme precos obtidos da tabela SICRO, totalizam aproximadamente
R$ 65.000.00 (Sessenta e cinco mil reais).

Nota 01: Importante ressaltar que néo faz parte do escopo da Medabil a execucdo das cabeceiras
e fornecimento dos materiais.

Nota 02: Os quantitativos estimados levam em consideragédo cabeceiras com comprimento unitério
maximo de 10 m e altura de 4,0m.

Nota 03: Os valores acima informados sao estimativos e poderéo apresentar variagbes a partir dos
levantamentos topogréficos e da sondagem do solo.

5. METODOS CONSTRUTIVOS DETALHADOS / PLANO DE TRABALHO

5.1 Célculo estrutura e Engenharia de detalhamento

Toda a engenharia estrutural e de detalhamento sera realizada conforme normas
brasileiras vigentes e com software de modelagem 3D — SDS/2 ou similar, seguindo padrées
AISC para o detalhamento das ligagées;

Os levantamentos topograficos deverdo ser entregues para inicio dos trabalhos de
detalhamento para fabricacdo e desenhos de montagem ja com as cotas de implantagao
definitivas.

O trafego da engenharia entre o “CLIENTE” (ou prepostos) e a Medabil para os projetos
basicos e detalhados devera ocorrer prioritariamente através de processos digitais, e
acompanhados das respectivas guias de remessa de documentos em 2 (duas) vias, a qual
devera retornar a primeira via assinada ao emitente:

Ao ocorrerem duvidas ou mesmo a falta de informagdes, fundamentais para a elaboragéo
dos projetos estruturais e de detalhamento, enviaremos os questionamentos imediatamente e
solicitamos que as solugées retornem no prazo maximo de 3 (trés) dias Gteis visando evitar que
ocorram atrasos de engenharia ndo previstos inicialmente em nosso cronograma;
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Caso seja necessaria a aprovagéo dos projetos detalhados por parte do “CLIENTE" para
que seja iniciado o detalhamento das estruturas, para efeitos de prazos os retornos devem
ocorrer em, no maximo, 3 (trés) dias uteis;

Ap6s o inicio da engenharia de detalhamento, ocorrendo revisdes, por solicitacdo do
“CLIENTE”, os prazos inicialmente definidos deveréo ser revistos e, caso haja custos, os mesmos
serdo repassados;

As estruturas serdo detalhadas visando obtermos medidas compativeis com o transporte
em carretas normais;

Nzo estamos considerando em nosso prego a fabricagdo de estruturas modulares, ou
seja, estamos considerando a fabricagéo de pegas isoladas e que a formagéo de eventuais
moédulos se dara através de processos de pré-montagem em campo.

Estamos considerando que as soldas de composigdo de perfis serdo calculadas conforme
norma brasileira NBR8800.

Apbs a modelagem das pegas em software 3D (SDS/2 ou Tecnometal), onde s&o geradas
as marcas das pecas, sdo gerados os arquivos NC1, os quais s@o enviados ao PCP para
programagao e download diretamente nas maquinas de corte, furagéo e soldas de composi¢éo
de perfis.

As soldas de pecas pequenas tais como chapas gussets, placas bases, entre outras
pecas sao feitas manualmente.

A identificacdo das pecas é feita através de marcacéo de baixo relevo em todo o material
enviado para o site. Apenas itens de almoxarifado como parafusos séo enviados através de
caixas.

A MEDABIL efetuara a competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) junto
ao CREA, dos fornecimentos contratados, correndo as despesas por conta da mesma.

6.QUALIDADE

6.1 Book da Qualidade

Logo apds a contratagéo e definicdes de todas as especificagbes aplicaveis ao escopo, 0
Setor da Garantia da Qualidade iniciara a formulagdo do “Book” de Qualidade que sera
empregado em todo o fornecimento, atendendo ao acordado entre as partes e que sera
implementado apés o conhecimento e aprovagéo da Contratante.

Dele faréo parte, entre outros:

- EPS (Especificacdo de Procedimento de Soldagem);

- RQPS (Registro de Qualificagéo de Procedimento de Soldagem);
- Procedimentos utilizados.

- PIT — Plano de Inspecéo e Testes.

6.2 Documentacgao do Sistema da Qualidade

Documentagéo referente ao sistema da qualidade:

- Descri¢do detalhada do Sistema da Qualidade e procedimentos de Controle de Qualidade;
- Relagéo dos procedimentos, métodos e instrugdes de execugéo de inspegdo e testes;
- Procedimento de pré-montagem de estrutura metalica na fabrica (se prevista e necessaria).
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6.3 Inspecao

Todos os elementos estruturais produzidos em nossas fabricas passardo por um
processo de inspegéo continuo, em todas as etapas intermediarias necessarias, com inspetores
inteiramente qualificados.

Plano de Inspecéo e Testes especifico para este projeto sera analisado pelas duas
partes e devidamente aprovado.

7. ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E SERVICOS

Perfis Soldados e Chaparias em geral: USI CIVIL 350 ou similar equivalente

Eletrodos: OK ER4804 E7018

Fornecimento da ART de detalhamento e fabricacio

Mé&o de obra de execuc¢éo na fabrica

Transporte das pegas em carretas convencionais

PIT - Testes e ensaios ndo destrutivos, executados pela equipe de Qualidade da MEDABIL

VRS ERNK

8. ESQUEMA DE PINTURA

Estamos considerando Pintura liquida 2 de méo. A primeira de mao 100 micras Epoxi
3013 + acabamento em PU com 40micras Hpa501.

9. MONTAGEM

Considerado no escopo o acompanhamento e consultoria durante a fase de montagem.

10. EXCLUSOS/DESVIOS DE ESCOPO

Nao fazem parte do nosso escopo de fornecimento:

Radiografias;

Levantamento topografico, hidrologico, geotécnico, terraplenagem, sondagens do solo;
Guarda corpo, guarda rodas, escavacées e aterros;

Fornecimento de via de acesso e area de pré-montagem britada e compactada;
Fornecimento e montagem do tabuleiro de madeira;

Servigos civis (cabeceiras, fundagdes, escavagbes, acessos e aterros).

Calculo estrutural;

Projetos executivos;

Montagem das estruturas metalicas.

LA
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11.VALORES

VALOR DOS PROJETOS DE FABRICACAO E MONTAGEM, FABRICAGAO DAS
ESTRUTURAS METALICAS E TRANSPORTE: R$ 300.708,00 (Trezentos mil, setecentos e oito
reais).

12. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

» A combinar.

13. FATURAMENTO

» A combinar.
14. RELACAO DE IMPOSTOS

Os impostos referentes a esta proposta estéo considerados, conforme segue:

14.1 Fornecimento e Transporte:

» ICMS: 17% incluso no prego ofertado (faturamento para empresa NAO contribuinte do ICMS)
no estado do Rio Grande do Sul,

» PIS/COFINS: 9,25% incluso no prego ofertado;

» IPI: 0% incidente sobre o faturamento de materiais, conforme Decreto n® 4542 de 26/12/2002.
NCM: 9406.90.20
Obs: Eventual diferenca de aliquota interestadual ndo esta inclusa no prego.

14.2 Servigos de engenharia

» PIS/COFINS: 3,65% incluso no prego ofertado.

» ISS: 2% (Nova Bassano/RS) incluso no preco ofertado.

15. VALIDADE DA PROPOSTA

Validade da proposta € de 30 dias.

16. DATA BASE DA PROPOSTA

Data base da proposta Junho/24.

17. CRONOGRAMA

Conforme cronograma a ser pactuado entre as partes.
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18. GARANTIA

A MEDABIL fornecera produtos que estéo entre os ben

s duraveis, os quais esto cobertos
pela lei de responsabilidade civil, cuja garantia é de 05 (cinco

) anos,




RES: solicitacdo de orcamento

Cassiano Coradin <cassiano.coradin@medabil.com.br>
Qua, 26/06/2024 08:36

Para:Administracdo Vista Alegre do Prata <administracac@vistalegredoprata.rs.gov.br>
Cc:Marco Aurélio S. Ribeiro (Medabil) <marco.ribeiro@medabil.com.br>;'Paulo Costa’ <paulo.costa@medabil.com.br>;'Andre Comunello (Medabil)'
<andre.comunello@medabil.com.br>;'Ronaldo Martineli (Medabil)' <ronaldo.martineli@medabil.com.br>

0 1 anexos (4 MB)
NV3506 PONTE ARROIO NAO SABIA REV0O.pdf;

Bom dia.

Primeiramente gostariamos de agradecer a oportunidade de participar dessa cotacao junto a prefeitura de Vista Alegre do Prata.

Segue em anexo proposta técnica para fabricacdo e entrega das estruturas metalicas da Ponte sobre o Rio Nao Sabia.

Qualquer duvida ficamos a disposicao.

Grato,

Cassiano Coradin | Engenharia
Medabil

Tel.: +55 54 3273.4000

£§ Medabil Cel.: +55 54 99922.6670
www.medabil.com.br

Linkedin | Instagram

Youtube | Facebook

De: Administracdo Vista Alegre do Prata <administracao@vistalegredoprata.rs.gov.br>
Enviada em: terca-feira, 25 de junho de 2024 15:12

Para: Cassiano Coradin (Medabil) <cassiano.coradin@medabil.com.br>

Assunto: ENC: solicitacdo de orgamento

Boa tarde!

Solicito orcamento para fabricagdo de ponte em estrutura metalica, conforme projeto em anexo. O objeto devera ser entregue
na RS 441 junto ao rio N&o-Sabia no Municipio de Vista Alegre do Prata.



No local estarao construidas as cabeceiras para a colocacio da ponte. A instalagdo ficara a cargo de empresa contratada para
esta finalidade.

Solicitamos que o orcamento seja enviado em até 24 horas em razio da urgéncia da execugdo do servico.

DANIELA PETRIKOVSKI FABRIS
Secretdria Municipal da Administragdo
Fone: (54) 3478-1200

Celular/Watts(54) 996251271

MUNICIPIO DE

VISTA ALEGRE
DO PRATA

QUEM VIVE AQUI E FELIZ




